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ANEXO No.  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

                   
(Aspecto de verificación de experiencia)   

DATOS DEL 
CONTRATO 

HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

VEEDURIA DISTRITAL  COMANDO 
GENERAL DEL 
EJERCITO 
NACIONAL 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL 

  

Número Contrato (si 
tiene)  217-2020 

 1062 del 22 de 
noviembre de 2018 

 232 DE 2017  061 DE 2020  01 -2021 

Nombre contratista  

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES 
CRECER SIN 
FRONTERAS 
ARCRECIFRONT 

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES 
CRECER SIN 
FRONTERAS 
ARCRECIFRONT  

 ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES 
CREER SIN 
FRONTERAS 
ARCRECIFRONT 

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES 
CREER SIN 
FRONTERAS 
ARCRECIFRONT  

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES 
CREER SIN 
FRONTERAS 
ARCRECIFRONT  

Nombre del 
Contratante  

 HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL  

 DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

VEEDURÍA 
DISTRITAL 

COMANDO GENERAL 
DEL EJERCITO 
NACIONAL 

 INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCIÓN 
ANIMAL 

Objeto  

 SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, 

SEGREGACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS 
RECICLABLES NO 
PELIGROSOS QUE 

SE PRODUCEN 
ENEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL 

RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
APROVECHABLES 
Y RECICLABLES 
DE CARÁCTER NO 
PELIGROSO 

 REALIZAR LA 
RECOLECCIÓN DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 
RECICLABLES DE 
CARÁCTER NO 
PELIGROSO, 
GENERADOS EN LAS 
INSTALACIONES DE LA 
VEEDURÍA DISTRITAL 

EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL- 
COMANDO GENERAL 
DE LAS FUERZAS 
MILITARES DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA requiere 
contratar los servicios 
para la recepcion, 

CELEBRAR ACUERDO 
DE 

CORRESPONSABILIDAD 
PARA LA SELECCIÓN, 

SEPARACIÓN, 
CLASIFICACIÓN, 
RECOLECCIÓN, 

LIMPIEZA, EMBALAJE, 
PESAJE, TRANSPORTE, 
APROVECHAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS 
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GENERADOS POR 
EL DANE  

recuperación, 
separacion, 
clasificación 
almacenamiento, 
pesaje, registro, 
control, 
aprovechamiento de 
residuos reciclables y 
recomendaciones 
para la disposición 
final adecuada de los 
residuos solidos 
ordinarios, especiales 
y peligrosos 
generados en el 
complejo militar can, 
la limpieza de la 
unidad temporal de 
almacenamiento y la 
recepción y 
disposición final 
adecuada de los 
residuos peligrosos, 
de conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad 
ambiental nacional y 
distrital, de acuerdo 

RESIDUOS 
POTENCIALMENTE 

RECICLABLES Y 
APROVECHABLES QUE 
SE GENEREN EN LAS 
DIFERENTES SEDES 

DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL, 

DONDE FUNCIONA LA 
UNIDAD DE CUIDADO 

ANIMAL: CARRERA 106ª 
# 67-02 Bogotá 
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con las 
especificaciones 
técnicas.  

Fecha de inicio  
 20 DE OCTUBRE 
DE 2020 

22 NOVIEMBRE DE 
2018  

 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 

1 abril de 2020 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

Fecha de terminación  
 30 DE JUNIO DE 
2022 

 30 DE JUNIO DE 
2019 

 4 DE AGOSTO DE 
2019 

31 diciembre de 2020  28 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 



HOSPITAL MILITAR CENTRAL FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-04 

 

UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS  
FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2022 

VERSIÓN: 04 

PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES  
PÁGINA  1 de 4 
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI 

 

 

DATOS REQUERIDOS  
1. DATOS GENERALES 

 

Datos Generales 
Contrato X Convenio  Orden  No. 217 de 2020 

Tipo  

Objeto  
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, SEGREGACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
RECICLABLES NO PELIGROSOS QUE SE PRODUCEN EN EL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. 

Contratista ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS “ARCRECIFRONT” 
Identificación (CC – 
Nit) 900312827-8 

Representante Legal Huber Muñoz 
Supervisora(or) / 
Interventora(or) del 
Contrato 

Nombre Ss. Esteven Mora Alfonso  
Cargo Responsable área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental  

 
    Nota: TIPO “Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro”.   
 

2. FECHAS RELEVANTES 
 

 FECHA DD/MM/AÑO 

Suscripción 20 de Octubre de 2020 
Iniciación 20 de Octubre de 2020 
Cesión No aplica  
Suspensión No aplica  
Reinicio No aplica  

  
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
PACTADO 
(meses) 

FECHAS 
Desde Hasta 

Inicial 12 Meses  20 – 10- 2020 31-12-2021 
Prórroga 6 meses  1-01-2022 30-06-2022 
PLAZO TOTAL 18 meses  20-10-2021 30-06-2022 
PLAZO TOTAL EJECUTADO 18 meses  20-10-2021 30-06-2022 

 
4. VALOR 

 
CONCEPTO VALOR EN PESOS 

VALOR  INICIAL  $0 
VALOR ADICIÓN  $0 
VALOR REDUCCIONES  $0 
VALOR TOTAL  $0 
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DATOS REQUERIDOS  
 

5. BALANCE FINANCIERO 
 
 
 

 
  
 

 
VALOR PAGOS EFECTUADOS $0 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $0 
SALDO A LIBERAR O NO 
EJECUTADO 

$0 

 
La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica: 
 

 Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato. 
 Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada. 

 
 

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES 
 

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista 
en los siguientes términos: 
 

OBJETO VERIFICACIÓN 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, SEGREGACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS RECICLABLES NO 
PELIGROSOS QUE SE PRODUCEN EN EL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. 

Clasificación, embalaje y pesaje de residuos los días lunes, miércoles y 
viernes de ser festivo se corre al día martes en conjunto con dos operarios de 
la asociación debidamente uniformados, en la tarde se recoge el material 
pesado. 

 
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS VERIFICACIÓN 

Material aprovechable Cartón, chatarra, plegadiza, 
plástico, papel entre otros.  

Mensualmente la empresa entrega un informe en el cual relaciona fechas, 
cantidades y vehículo a recoger, junto con la planilla de seguridad social del 
personal que ingresa al HOMIL.  

 
OTRAS OBLIGACIONES VERIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Obligaciones Especificad del contratista  

En referencia a las constancias, en cada recolección programada se envía  
Certificado con material específico y el peso, estos por cada día de 
recolección realizada al correo (ajuyo@homil.gov.co ), el mismo con firma de 
representante legal y sello de la asociación. Dicho informe se envía dentro de 
los primeros (05) cinco días hábiles del siguiente mes, según obligaciones 
específicas. 
El material que ha sido recuperado del Hospital Militar Central, son 
recuperados en la estación, clasificación y aprovechamiento (ECA CRUCES), 
la cual está ubicada en la Calle 1 b # 5ª – 71 Barrio: Las Cruces.  
 
La disposición final no la realizamos en la asociación por lo cual, se 
comercializa directamente con la industria, para lo cual en la ECA CRUCES se 
realiza la separación de los materiales y el beneficio de cada material, para 
poder aumentar valor de aprovechamiento.  
 
Adicionalmente, nuestro personal presenta pago de parafiscales con ARL, 
para lo cual se anexa la planilla del mes de MARZO y utilizan lo elementos de 
protección correspondientes a uniforme de arcrecifront, bota punta de acero, 
guantes y tapabocas como protección.  
 
Se acuerda los siguientes horarios: 
 

FACTURA ORDEN DE PAGO No. FECHA VALOR 
No aplica No Aplica No aplica No aplica 
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ALISTAMIENTO: En HOSMIL (En caso de ser festivo, pasa al siguiente día) 
 
Lunes: 7.00 a.m. a 4:00 p.m.  
Miércoles: 7.00 a.m. a 4:00 p.m. 
Viernes: 7.00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Realiza la recolección con el personal debidamente uniformado, carnetizado y 
con elementos de protección personal (tapabocas, guantes, gafas) 
 

 
7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES 
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).   
 
 El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

FECHA VALOR TOTAL SALUD PENSION 

11-11-2020 1.333.800 375.000 480.000 
10-12-2020 1.333.800 375.000 480.000 

10-01-2021 1.333.800 375.000 480.000 

11-02-2021 1.333.800 375.000 480.000 
14-03-2021 1.333.800 375.000 480.000 

10-04-2021 1.333.800 375.000 480.000 

9-05-2021 1.333.800 375.000 480.000 

10-06-2021 1.333.800 375.000 480.000 

13-07-2021 1.333.800 375.000 480.000 

14-08-2021 1.333.800 375.000 480.000 

9-09-2021 1.333.800 375.000 480.000 

10-10-2021 1.333.800 375.000 480.000 

11-11-2021 1.333.800 375.000 480.000 

8-12-2021 1.333.800 375.000 480.000 

12-01-2022 1.333.800 375.000 480.000 

10-02-2022 1.333.800 375.000 480.000 

09-03-2022 1.333.800 375.000 480.000 

11-04-2022 1.333.800 375.000 480.000 

12-05-2022 1.333.800 375.000 480.000 

9-06-2022 1.333.800 375.000 480.000 

 
Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta. 
 

8. POLIZAS  
 
Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas 
  

N° DE POLIZA AMPARO 
VIGENCIA 

INICIO FINAL 
100141339 Garantía y calidad del servicio  20-10-2020 30-06-2022 

 
Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere. 
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.    

 



FORMATO ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION 
CODIGO  GA-GECO-MN-02-FT-04 VERSION  04 

Página: 4 de 3 

 

     

DATOS REQUERIDOS  
9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR 
 
El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento 
del proveedor 
 

Concepto 
 1 2 3 4 5 

Solución a inconvenientes     X 
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)     X 

Oportunidad en la gestión    X  
Calidad del bien o servicio     X 
Cumplimiento     X 

 
Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.  
 
9.        OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES 
 

 

 
  

Para constancia se firma en Bogotá, a los (30) días del mes de (06) de (2022) 
 

El SUPERVISOR El CONTRATISTA 

Nombre Ss. Mora Alfonso Esteven  
Nombre 
Representante 
Legal 

 
 

Huber Muñoz  

Cargo   
Supervisor del contrato  
Responsable área de mantenimiento, 
talleres y gestión ambiental  

Identificación Nit. 900312827-8 

 
 

 






































